

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล 108 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ม.4 ต.ภูพาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ม.4 ตำบลภูพาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ 24 เมย 2561

NO.	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	277,470.00	1.3074	362,764.28	
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				362,764.28	
- คิดเป็นเงินงบประมาณ				362,700.00	
(ตัวอักษร) สามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกุลิสรา เพชรกันหา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุภินันท์ ชูแสง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(น.ส.จำเนียร นุ่มกิง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี


โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล 108 โรงเรียนบ้านทุ่งซีก ม.4 ต.ภูพาน

ปริมาณงาน โดยปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นหลังคา metal sheet , เป้าประสงค์สัมพัทธ์โครงการ, เป้าโครงการ จำนวน 1 ปี ตามแบบ อบต.ภูพานกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ้านทุ่งซีก ต.ภูพาน

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	1,130.00	-	-	25.00	28,250.00	28,250.00	
2	แผ่นหลังคาเหล็กม้วนทอซีส สีต่าง ๆ หนา 0.30 มม.	ตร.ม.	1,130.00	110.00	124,300.00	70.00	79,100.00	203,400.00	
3	ครอบสันหลังคาเหล็กม้วนทอซีส สีต่าง ๆ หนา 0.30 มม.	ม.	240.00	110.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
4	ครอบข้างหลังคาเหล็กม้วนทอซีส สีต่าง ๆ หนา 0.30 มม.	ม.	88.00	110.00	9,680.00	-	-	9,680.00	
4.1	แผ่นเหล็กม้วนทอซีสตะเข้ราง หนา 0.28 มม.	ม.	44.00	85.00	3,740.00	-	-	3,740.00	
4.2	น๊อตยึดหลังคา	ตัว	3,000.00	2.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
รวมยอด					170,120.00		107,350.00	277,470.00	

ลงชื่อ  ประชานรรต

นางกุลิตา เพชรภักดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

ลงชื่อ  ทสมท

(นายสุภวัฒน์ ชูแสง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ  นกนรรต

(นางสาวจันทิมา นุ่มกิง)

นักวิชาการเงินและบัญชี